

Ausbau der Kreisstraße K 301 von Rödersdorf bis Anbindung L 3002

Kostenvoranschlag

Bezeichnung	Gesamtkosten (€)	förderfähiger Anteil (1) (€)	Zuwendungen (€)
Baukosten laut Kostenberechnung Ing.-büro Pieger & Wehner Preisniveau 2018 326.000,00 € angenommene Preissteigerung von 2018 zu 2019: 6%	346.000,00 €	330.000,00 €	247.500,00 €
Ingenieurleistungen nach HOAI incl. Baugrundgutachten	44.200,00 €	32.200,00 €	24.150,00 €
Grunderwerb, Schlussvermessung Entschädigungen	23.800,00 €	23.800,00 €	17.850,00 €
Gesamtsumme:	414.000,00 €	386.000,00 €	289.500,00 €

(1) der förderfähige Anteil wurde vorl. eingeschätzt.

Beabsichtigte Finanzierung

	Eigenmittel	Zuwendungen	Gesamt
<u>Haushaltsjahr 2019</u>	110.000,00 €	340.000,00 €	450.000,00 €
<u>bereits bezahlt für Baugrund und Planung</u>	15.000,00 €		
<u>Nachweis:</u>	125.000,00 € >		124.500,00 €

Schleiz, den 10.10.2018



Kraus
Sachbearbeiter Tiefbau