

Ingenieurgesellschaft Peuker & Nebel mbH  
 Industriestraße 1  
 99427 Weimar  
 Tel. 03643/ 7481-0

**Gemeinschaftsvorhaben**  
**Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen**  
**Trennkanalisation - 2. BA (2026)**

BT 0: Allgemeine Leistungen/ BE/ Verkehrssicherung	AG: alle AG
BT 1: Trinkwasser 2. BA - Umverlegung	AG: ZWA
BT 2: Schmutzwasserkanal 2. BA	AG: ZWA
BT 3: Regenwasserkanal 2. BA	AG: ZWA
BT 4: Trinkwasser 2. BA - Erneuerung	AG: ZWA
BT 5: Schmutzwasser-HAL 2. BA	AG: ZWA
BT 6: Regenwasser-HAL 2. BA	AG: ZWA
BT 7: Tiefbau EIt. (NS)	AG: TEN
BT 8: Tiefbau Glasfaser	AG: TEN
BT 9: Fahrbahn Kreisstraße K 207 (Restflächen)	AG: LRA
BT 10: Gehwege/ Nbenflächen (einschl. Bel.)	AG: Gemeinde
BT 11: ÖPNV-Haltepunkt Oberdorf (einschl. Bel.)	AG: Gemeinde

Kostenschlüssel (Summen brutto)  
 Basis: Kostenberechnungen IGPN aus 12/ 2025

BT 7 = Annahme BT 8 = Schätzung

lfd. Nr.	Inhalt	BT 0 (BE/ Verkehr.)	BT 1 (TWL 2. BA - Umv.)	BT 2 (SWK 2. BA)	BT 3 (RWK 2. BA)	BT 4 (TWL 2. BA - Ern.)	BT 5 (SW - HAL 2. BA)	BT 6 (RW - HAL 2. BA)	BT 7 Tiefbau EIt. (NS)	BT 8 Tiefbau Glasfaser	BT 9 Fahrbahn K 207	BT 10 Gehwege/ Nebenfl.	BT 11 ÖPNV-HP Oberdorf	Summe 0 - 11 (brutto)	Summe 1 - 11 (brutto)
	Kostenberechnung	211.057,81 €	128.356,20 €	478.086,31 €	488.091,89 €	295.819,84 €	175.458,96 €	140.924,26 €	16.362,50 €	39.270,00 €	347.918,63 €	589.458,59 €	173.253,83 €	<b>3.084.058,82 €</b>	2.873.001,01 €
	Ansatz in %	/	4,46767%	16,64066%	16,98892%	10,29654%	6,10717%	4,90512%	0,56953%	1,36686%	12,10994%	20,51717%	6,03041%	/	100,00%
	Ansatz in EUR	211.057,81 €	9.429,37 €	35.121,41 €	35.856,45 €	21.731,66 €	12.889,65 €	10.352,65 €	1.202,03 €	2.884,87 €	25.558,97 €	43.303,10 €	12.727,66 €	/	/

aufgestellt:

Weimar, den 10.12.2025